

**EXP. 2019-IN-0011: CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBANIZACIÓN DE LAS CALLES GRAN DE LA SAGRERA, GARCILASO Y BERENGUER DE PALOU ENTRE LAS CALLES COSTA RICA Y FERRAN TURNÉ. PAU 1 (PARCIAL) SECTOR ENTORNO SAGRERA.**

## **RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA DURANTE EL PERÍODO DE LICITACIÓN**

---

### **CONSULTA NÚM. 13**

**Fecha de consulta:** 30/04/2019

**Empresa que realiza la consulta:** SORIGUÉ //ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

**Medio por el que se ha realizado la consulta:** info@barcelonasagrera.com

### **CONSULTA 13.-**

*“Buenas tardes,*

*En referencia a la **Ejecución de las obras de urbanización de las calles Gran de la Sagrera, Garcilaso y Berenguer de Palou entre las calles Costa Rica y Ferran Turné. PAU 1 (parcial) Sector Entorno Sagrera**, podrían indicarnos la fecha estimada de entrega de la promoción de viviendas localizada en la Calle Berenguer de Palou, esquina Garcilaso, a efectos de establecer los hitos parciales para la planificación de la obra?*

*Gracias.”*

### **RESPUESTA 13.-**

Procedemos a dar respuesta a su consulta:

Según información verbal facilitada por el Promotor, información no vinculante, la previsión de la fecha estimada de entrega de la promoción de viviendas localizada en la Calle Berenguer de Palou, esquina Garcilaso, está prevista para el mes de febrero de 2020.

Les recordamos que según el Pliego de condiciones Particulares de la licitación en el apartado D del cuadro de características del contrato se establece:

“D- PLAZO DE EJECUCIÓN (...)

**Plazo de ejecución parcial. La Fase 1A definida en el proyecto constructivo deberá ejecutarse en un plazo máximo de 6 meses a contar desde el inicio de la obra. Este plazo parcial se reducirá proporcionalmente en caso de que el adjudicatario oferte un plazo de ejecución total inferior a 18 meses”**