

**PROYECTO CONSTRUCTIVO DE URBANIZACIÓN DE CALLES PAU 1 (PARCIAL) SECTOR ENTORN SAGRERA
2019-IN-0011**

SOBRE 3 (*)

LICITADOR

1	UTE VIALIAT I SERVEIS SLU-CERTIS OBRES I SERVEIS SAU
2	DRAGADOS
3	BIGAS GRUP S.L.
4	COPCISA S.A.
5	UTE SORIGUÉ-OPROCAT
6	CONSTRUCTORA DE CALAF S.A.U.
7	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U
8	CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L
9	ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A
10	M. i .J. GRUAS S.A.
11	COMSA, S.A.U.
12	CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES S.A.U.
13	UTE FERROVIAL_FCC_COPIA_C.RIBAU
14	VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.
15	OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A.
16	UTE J.A.ROMERO POLO-AQUAMBIENTE
17	OBRES I SERVEIS ROIG S.A..

Importe	Reducc. plazo de eiec.	Plazo adicion. garantía	Jefe de Obra			
	0-13 semanas ó +	0-24 meses	Importe acum. Exper.	Nº actuac.	Grado de dedicación (TO,PA,PU)	Contrato(INd efinido;NoInd ef;OTros)
4.208.169,39	13	24	4.285.251,78	4	TO	IN
4.784.816,33	13	24	17.000.110,87	4	TO	IN
3.606.864,49	13	24	11.724.407,05	7	TO	IN
4.164.125,03	13	24	18.137.588,40	7	TO	IN
3.799.120,50	13	24	17.048.220,46	4	TO	IN
4.357.673,93	13	24	7.913.398,33	4	TO	IN
3.744.235,48	13	24	11.721.491,03	4	TO	IN
4.735.017,28	13	24	33.923.374,33	5	TO	IN
3.739.549,59	13	24	6.696.852,66	4	TO	IN
4.282.205,27	13	24	8.989.325,72	4	TO	IN
3.873.544,98	13	24	41.594.688,52	6	TO	IN
4.045.531,39	13	24	7.750.218,40	4	TO	IN
3.761.984,65	13	24	83.769.644,04	4	TO	IN
4.131.131,40	13	24	11.098.102,66	5	TO	IN
4.036.803,74	13	24	104.678.144,01	7	TO	IN
4.346.662,50	13	24	17.437.174,71	4	TO	IN
3.978.686,24	13	24	18.174.779,28	10	TO	IN

Encargado/a de obra			
Importe acum. Exper.	Nº actuac.	Grado de dedicación (TO,PA,PU)	Contrato(INd efinido;NoInd ef;OTros)
18.053.450	6	TO	IN
14.440.938	3	TO	IN
7.814.333	4	TO	IN
8.701.974	5	TO	IN
20.391.490	5	TO	IN
7.768.744	4	TO	IN
12.202.146	5	TO	IN
33.923.374	5	TO	IN
15.660.469	5	TO	IN
8.434.767	4	TO	IN
36.030.134	6	TO	IN
7.975.045	5	TO	IN
301.266.430	4	TO	IN
18.079.201	5	TO	IN
104.678.144	7	TO	IN
15.725.840	5	TO	IN
19.873.158	10	TO	IN

Técnico/a de Prevención		
Importe acum. Exper.	Nº actuac.	Contrato(INd efinido;NoInd ef;OTros)
7.772.919	7	IN
17.000.111	4	IN
9.321.507	5	IN
29.709.470	7	IN
27.625.059	5	IN
8.109.464	6	IN
7.877.633	6	IN
21.156.434	5	IN
8.663.501	5	IN
8.434.767	4	IN
27.967.120	6	IN
7.975.045	5	IN
177.740.050	4	IN
15.655.410	4	IN
107.345.439	8	IN
10.855.883	4	IN
20.564.066	10	IN

(*) Pendiente el proceso de comprobación de las actuaciones y de la participación del personal designado.