

**DIRECCIÓN DE OBRA URBANIZACIÓN DE CALLES PAU 1 (PARCIAL) SECTOR ENTORN SAGRERA
2019-IN-0012**

SOBRE 3 (*)

LICITADOR

	LICITADOR	Importe	Director de Obra			Adjunto Director de Obra			Coordinador de Seg. y Salud		
			Importe acum. Exper.	Nº actuac.	Contrato(ESpecial,INdefinito;NoIndef;OTros)	Importe acum. Exper.	Nº actuac.	Contrato(ESpecial,INdefinito;NoIndef;OTros)	Importe acum. Exper.	Nº actuac.	Contrato(ESpecial,INdefinito;NoIndef;OTros)
1	TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L	214.100,00	24.509.743,93	4	IN	123.116.904	5	IN	101.110.034	8	IN
2	NOVOTEC CONSULTORES S.A.	229.000,00	7.612.035,39	5	NI	5.823.156	4	IN	2.674.535	2	IN
3	DOPEC, S.L.	224.950,00	52.670.247,89	6	ES	55.557.562	7	IN	11.540.157	5	IN
4	AUDINGINTRAESA S.A.	220.630,00	38.994.774,62	10	IN	20.456.469	7	IN	27.459.086	10	IN
5	IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA S.L.	217.635,72	93.560.861,96	10	IN	93.560.862	10	IN	31.888.131	4	OT
6	EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU	224.000,00	20.378.792,65	8	IN	21.811.562	7	IN	7.658.808	4	OT
7	UTE AYESA-GEIPCO S.C.	216.922,16	9.211.280,13	4	OT	36.211.921	3	IN	21.897.503	7	IN
8	GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.L.U.	216.237,14	364.410.565,46	10	IN	151.290.576	5	IN	62.340.117	7	IN
9	TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.	228.350,00	19.143.414,00	5	IN	79.047.022	4	IN	78.220.584	6	IN
10	SGS TECNOS SA	251.173,02	12.000.000,00	8	IN	9.430.000	5	IN	845.640	3	IN
11	V.V.V.PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO, S.L.	198.000,00	45.642.522,00	9	ES	10.497.611	8	OT	34.357.108	8	OT
12	PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.	229.138,30	36.533.233,94	8	ES	133.746.430	7	IN	22.726.029	5	OT
13	SBS SIMON I BLANCO, S.L.P	219.833,48	46.176.029,48	9	ES	40.427.858	5	IN	11.540.157	5	OT
14	BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L	229.195,38	7.791.285,74	4	IN	38.715.515	6	IN	13.178.290	5	IN
15	PROIDO CONSULTORS, S.L	222.916,06	277.173.170,00	3	OT	8.775.434	4	ES	3.425.344	6	ES
16	E3 SOLINTEG, S.L	214.990,00	8.240.337,00	7	ES	7.787.871	8	ES	4.985.671	6	NI
17	PCG ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.L.	208.359,44	18.238.700,00	9	ES	15.866.856	8	IN	15.866.856	8	OT
18	IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U	231.193,35	320.277.000,00	4	IN	242.185.000	2	IN	6.390.000	2	OT

(*) Pendiente el proceso de comprobación de las actuaciones y de la participación del personal designado.